

ที่ บร ๗๑๙๐๒/ ๕๑๑



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
๓๑๑๓๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ
อบต.โคกล่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณาก่อสร้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม
อาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.โคกล่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่สามารถสรุปผล
การพิจารณาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือการใช้จ่ายเงินสะสมดำเนินงานโครงการดังกล่าว จึงมีความ
จำเป็นต้องขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนกว่าจะมีหนังสือตอบข้อ
หารือให้ทราบ หากผลเป็นไปตามประการใด จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกุลลาบ เมรสนัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

ที่ บร ๗๑๙๐๒/ ๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
๓๑๑๓๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ
อบต.โคกล่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน บริษัท เพชรเพชร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม
อาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.โคกล่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่สามารถสรุปผล
การพิจารณาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือการใช้จ่ายเงินสะสมดำเนินงานโครงการดังกล่าว จึงมีความ
จำเป็นต้องขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนกว่าจะมีหนังสือตอบข้อ
หารือให้ทราบ หากผลเป็นไปตามประการใด จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกุลลาบ เมรสนัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม